ZMLUVA  O DIELO

číslo: 5/06/2012
na zhotovenie diela uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka
I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:       
Názov a sídlo:              

Obec Livinské Opatovce

                                     

956 32  Livinské Opatovce

Štatutárny zástupca:  

Daniela HANOVÁ, starostka obce
IČO:                               
00699284
IČ DPH:


2021267226
Bankové spojenie:         
VÚB Topoľčany
Číslo účtu:                
   
20527192/0200
Číslo tel.,fax:


038/7688153
 1.2.Zhotoviteľ:

 Názov a sídlo:                
ADEST a.s. Rybany 956 36
 Zastúpený:                     
Jozef ŠTEVICA, riaditeľ a.s. 

Ing. Jozef LOVIŠKA, predseda predstavenstva a.s.

 IČO:                               
34 112 961

 IČ DPH:                            
SK2020417025

 Bankové spojenie:      

VÚB Bánovce n/B.

 Číslo účtu:                      
4346049-192/0200

 Číslo telefónu:          

038/7692207, 07692102

Registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 46/R

   Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.3. Zástupca pre veci technické

        Zástupca objednávateľa poverený riešením technických problémov, kontrolou prevedených prác a predbežným prejednaním zmien a doplnkov diela: - občasný technický dozor – Ing. Jozef Kováč.
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Uvedení zástupcovia sú oprávnení vykonávať rozhodnutie týkajúce sa napr. :

· podnet k zmene diela, vrátane rozšírenia alebo redukcie zmluvných prác

· pozastavenie prevádzania stavebných prác alebo ich častí

· dodatočných skúšok alebo overení 

· odstránenie alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy

· vylúčenie pracovníkov zhotoviteľa, ktorí hrubým spôsobom porušia predpisy a nariadenia platné pri realizácii diela.

    Zástupca zhotoviteľa poverený riadením stavebných prác, koordinácie subdodávateľom a riešením všetkých problémov súvisiacich s realizáciou diela /ďalej len stavbyvedúci/:

Ing. Dušan Pilch
    Títo zástupcovia sú oprávnení jednať vo veciach technických a nie sú oprávnení zjednať inú zmenu, než  je vyššie uvedené.

II.  PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela: „ Oplotenie MŠ Livinské Opatovce“

Miesto: Livinské Opatovce

2.2. Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie, požadovať zmeny materiálu oproti         pôvodne navrhovaným a zjednaným materiálom a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zmenu materiálu musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistili.

2.3. Zhotoviteľ je povinný zaistiť a financovať všetky subdodávateľské práce a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.

2.4. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný vykonať okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii  diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie diela potrebné.

III.  TERMÍN PLNENIA

3.1.Po odovzdaní staveniska, zhotoviteľ zaháji stavebné práce na akcii: 

„ Oplotenie MŠ Livinské Opatovce “

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

     zahájenie:     2. 7. 2012
     ukončenie:  17. 8. 2012
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                                                          IV. CENA DIELA

4.1. Cena dodávky je stanovená ponukou zhotoviteľa, podľa § 6 zákona č. 18/96 Zb.z. v rozsahu predloženého ponukového rozpočtu.

Cena bez DPH:      


12.732,17 €    

DPH 20%:


   
  2.546,43 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Celkom vrátane DPH:


15.278,60 €
4.2. Ak počas realizácie predmetu zmluvy bude objednávateľ požadovať zmenu projektu, projektového rozsahu prác a zmenu rozpočtových materiálov, je povinný predložiť ich súpis, ktorý zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien použitých pre návrh ceny diela a o toto sa upraví zmluva dodatkom, ktorý bude oceňovaný v cenovej úrovni r. 2012
V. FAKTURÁCIA, ZÁLOHY

 5.1. Všetky práce budú mesačne fakturované. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 5. dňa nasledujúceho mesiaca súpis vykonaných prác ocenený podľa ponuky a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác.

Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

5.2. Objednávateľ uhradí faktúru najneskôr do 30 dní.

5.3. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi faktúry až do výšky 90% dojednanej ceny diela. Zvyšnú časť formou konečnej faktúry z dojednanej ceny po odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že sa na diele vyskytnú závady a nedorobky, uhradí objednávateľ zvyšnú časť po odstránení posledného z nich.

5.4. Ak dôjde zo strany objednávateľa k meškaniu pri úhrade faktúry, je objednávateľ povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Ak je v omeškaní zhotoviteľ s odovzdaním diela, je povinný uhradiť objednávateľovi úrok 0,05% za každý aj začatý mesiac z ceny diela.

5.5. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúr dlhšie ako 30 dní, je dodávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy o dielo.

VI. STAVEBNÝ  DENNÍK

6.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Hlavne 
je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti a zdôvodnenie odchýlok od projektovej dokumentácie. 

6.2. Ak nesúhlasí zhotoviteľ so zápisom, ktorý učinil objednávateľ , musí k tomuto  zápisu pripojiť svoje stanovisko do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s uvedeným zápisom súhlasí.

6.3.Obstarávateľ je povinný vyjadriť sa k zápisom v stavebnom denníku do 5 pracovných dní.

6.4. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník užívaným spôsobom a archivovať po dobu 10 rokov od dokončenia stavby.
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VII. STAVENISKO

7.1. Zhotoviteľ prevezme stavenisko a práce bude realizovať podľa schválenej ponukovej ceny.

7.2. Zhotoviteľ je povinný zoznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku a tieto ochráni, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu.

7.3. Najneskôr do 5 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.

VIII.  REALIZÁCIA DIELA 

8.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

8.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Vyhlášky č. 374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri 

vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

8.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií  pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

8.3. O odovzdaní a prevzatí diela  sa spíše zápisnica.

IX.  ODOVZDANIE  DIELA

9.1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 14 dní vopred, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu.  Objednávateľ je povinný najneskôr do 14 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom oznámiť termín preberacieho konania. K odovzdaniu a prevzatiu, zhotoviteľ pripraví a objednávateľovi odovzdá :

- protokoly o vykonaných skúškach, atesty a certifikáty materiálov a zariadení. Zhotoviteľ je  povinný predložiť na všetky zahraničné výrobky a technologické zariadenia certifikáty potvrdené štátnou skúšobňou SR.
9.2. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje drobné vady  a nedorobky. Dielo, ktoré má vady brániace užívaniu, nesmie byť prevzaté.

9.3. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 30 dní odo dňa zahájenia preberacieho konania, odstrániť vady a nedorobky, ktoré budú zaznamenané v súpise vád a nedorobkov z preberacieho konania. Pri nedodržaní termínu na odstránenie vád a nedorobkov, zhotoviteľ bude platiť 16,- € za každý deň omeškania.

X. ZÁRUKA

10.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku nasledovne:

    60 mesiacov za stavebnú časť, ostatné podľa záručných lehôt dodávateľov, minimálne však 24 mesiacov od odovzdania diela. 
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XI. ZMENA ZMLUVY

11.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „ Dodatkom k zmluve“. Iné zápisy. Protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú.

11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

11.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana  od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

11.4. Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

· zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela

· zhotoviteľ vykoná súpis poskytnutých záloh a spracuje dielčiu konečnú faktúru

· zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný  

      do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie

· po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

· strana, ktorá dôvodne odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná druhej strane uhradiť všetky náklady, ktoré jej vznikli z dôvodu odstúpenia od zmluvy a naviac zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny diela.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania .

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovenia.

Livinské Opatovce, dňa :    
                               

Rybany, dňa :    

Objednávateľ:






Zhotoviteľ:







Jozef Števica

Daniela Hanová





riaditeľ a.s. 

starostka obce






Ing. Jozef Loviška





predseda predstavenstva a.s.

